

Pénzügyi forrás: 1113
Szervezeti egység: 112
Szakfeladat (analitikus) kód: 900400
Kormányzati funkció: 082092

= 340

K2015/00020FH

SZ2015/0001216

Témafelelős: Beszprémy Katalin
Keret gazda: Németh Nóra
Szerződést készítette: Orbán Judit

Ikt. szám: 1061-2/2015
Ügyletkód: 1281

Szignó:
11281

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz.

amely létrejött a

név: **Hagyományok Háza**
cím: 1011 Budapest, Corvin tér 8.
adószám: 15309484-2-41
képviselőben eljár: Kelemen László főigazgató, továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

K 337-0026

név: **TÓTHALL FA Bt.** vállalkozó
cím: 2317 Szigetcsép, Szőlőtelep 10.
adószám: 21933307-2-13

Afa = NL

képviselőben eljár: Tóth Antal ügyvezető, továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

reue l

1. Szerződés tárgya:

Az Élő Népművészet – XVI. Országos Népművészeti Kiállítás installációjának teljes kivitelezése a Néprajzi Múzeumban. Helyszínre szállítás és beépítésének munkái a 2015. augusztus 03-án leadott, csatolt árajánlat alapján, mely a TAMOP-3.2.15-15-2015-0001 sz. projekt részét képezi.

09.23

2. Teljesítési határidők

A kiállítás 2015. október 29-én nyit.

Befejezési határidő: A kiállítás rendezéséig: 2015. szeptember 22-ig, illetve 2015. október 28-ig.

3. Vállalkozási díj: nettó 6.300.000,- Ft + 27% Áfa: 1.701.000,- Ft, azaz bruttó 8.001.000,- Ft

Felek az 1. pontban ismertetett feladatok végzésére bruttó: **8.001.000,- Ft** vállalkozási díjban állapodnak meg. A Vállalkozó részteljesítésekkel részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint;

Fizetés ütemezése részteljesítésekkel:

- 1. részteljesítés: Határidő: 2015. szeptember 1-je
nettó 3.000.000,- Ft + 27% Áfa: 810.000,- Ft, azaz **bruttó 3.810.000,- Ft** 21480FH 3.810.000 093
- 2. részteljesítés: Határidő: 2015. október 10.
nettó 2.000.000,- Ft + 27% Áfa: 540.000,- Ft, azaz **bruttó 2.540.000,- Ft** 21480FH 2.540.000 101
- 3. részteljesítés: Határidő: 2015. október 28.
nettó 1.300.000,- Ft + 27% Áfa: 351.000,- Ft, azaz **bruttó 1.651.000,- Ft** 21480FH 1.651.000 117

A vállalkozási díj magában foglalja;

- installáció anyagköltségét,
- installáció készítését,
- a kiállítási tér berendezését,
- a szállítási költségeket

valamint mindazon munkák költségét és díját, ami jelen szerződésben nincsenek külön nevesítve, de a szerződés tárgyában szereplő munkák elvégzéséhez műszaki és szakmai szükségszerűségekből hozzá tartoznak. Felek megállapodnak abban, hogy pót és többletmunkák a szerződés teljesítése során nem számolhatóak el.

4. Fizetési feltételek

- 4.1. Vállalkozó Beszprémy Katalin a Népművészeti Módszertani Műhely tárvezetője által aláírt teljesítés igazolás alapján, jogosult a részteljesítések számláinak benyújtására. A számla csak hiba és hiánymentes teljesítést követően, a kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
- 4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó előtejesítésre jogosult.
- 4.3. A fizetés a megfelelően kiállított, vállalkozói számla alapján történik, amelyhez csatolni kell a hiánytalanul elvégzett munka teljesítés igazolását egy eredeti példányban, amely egyértelműen rögzíti a teljesítést, annak időpontját és a teljesítés igazolására jogosult aláírását.
- 4.4. Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozási díjat a hatályos jogszabályoknak megfelelő és teljesítésigazolással alátámasztott számla kézhezvételétől számított 15 banki napon belül átutalással teljesíti.

5. Megrendelői és Vállalkozói jogok és kötelezettségek

- 5.1. Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítése során alvállalkozók bevonására. Az alvállalkozó kiválasztása, a velük való tárgyalás és szerződés megkötése Vállalkozó joga és kötelessége. Az alvállalkozók teljesítéséért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
- 5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a kivitelezés ideje alatt a szerződésre kiható hatályú nyilatkozatot csak e szerződésben megjelölt személyek tehetnek:
Megrendelő részéről: Kelemen László főigazgató
Vállalkozó részéről: Tóth Antal vállalkozó
- 5.3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a helyszínt megismerte és az ajánlatát a helyszíni körülmények figyelembevételével tette meg. Megrendelő pót- ill. többletmunka költséget nem fogad el előre nem látható körülményekre való hivatkozással.
- 5.4. Megrendelő kijelenti, hogy a Néprajzi Múzeum Tűzvédelmi Szabályzatát megismerte a munkavégzésre vonatkozó tűz-, és munkavédelmi szabályokat kötelező érvényűen betartja.

6. Ellenőrzés

- 6.1. Az ellenőrzéssel megbízott személyek jogosultak ellenőrizni az elkészült és folyamatban lévő munkarészeket. Az ellenőrzés eredményét, észrevételeket, javaslataikat Megrendelővel közlik.
- 6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a minőségellenőrzéssel megbízottak Megrendelő által jóváhagyott - minőségi kifogásait, észrevételeit - amennyiben Vállalkozó nem ért egyet azokkal, a koordinációs értekezleten egyeztetik.

7. Átadás-átvétel

- 7.1. Az elkészült munkák átadása a Megrendelő részére történő műszaki átadás-átvételt jelent. A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdeményezése, megszervezése Vállalkozó feladata.
- 7.2. Megrendelő a hiányosságokat a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti, melyek kijavítását Vállalkozó magára nézve kötelezőnek tekint és Megrendelő által megjelölt határidőn belül, azokat megszünteti.

8. Jótállás

A Vállalkozó az elvégzett munkákra a kiállítás teljes időtartamára (2016. március végéig) teljes-körü jótállást vállal, valamint a vonatkozó törvényekben és rendeletekben meghatározott kötelező alkalmassági időszakra szavatosságot vállal. A jótállási idő kezdete az a nap, amelyen a hiánytalanul elvégzett munka teljes körű átadása megtörtént.

9. A szerződés megszűnése

- 9.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendkívüli felmondással csak az e szerződés 10.1. és 10.2. pontjában szabályozott esetben mondható fel.
- 9.2. A szerződés megszűnésének esetében Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal, ellenszolgáltatásokkal, a legrövidebb időn belül, de maximum 8 napon belül kölcsönösen elszámolnak.
- 9.3. A munkavégzés során bekövetkezett vis maior esetére Szerződő Felek a szerint állapodnak meg, hogy Vállalkozót az addig elvégzett munkák után megilleti a felmérési naplóval igazolt munkavégzés díja, valamint az igazoltan megrendelt áruk értéke melyet részére Megrendelő megfizet.
- 9.4. Amennyiben bármelyik fél jelen szerződést e szerződés szabályaival ellentétes módon szünteti meg, úgy köteles a másik fél ebből eredő ténylegesen felmerült igazolt kárát, és elmaradt hasznát megtéríteni.

10. Szerződésszegés

- 10.1. Súlyos szerződésszegés Vállalkozó részéről a teljesítési késedelem, ha a késedelem mértéke az 5 napot meghaladja.
- 10.2. Súlyos szerződésszegés Megrendelő részéről:
- 10.3. Amennyiben a szerződésszerűen felajánlott, és minőségi előírásoknak megfelelő teljesítést nem fogadja el.

11. Teljesítési késedelem:

- Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke naponta 5.000,-Ft.
- A késedelmi kötbér maximális értéke a nettó vállalkozási díj 15%-a.
- A szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 15%-a.

12. Vitás kérdések rendezése

Szerződő Felek az e szerződéssel kapcsolatos vitákat elsősorban képviselőik útján peres jogvita elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

13. Kiegészítő rendelkezések

- 13.1. Szerződő Felek megállapodása szerint az őket e szerződés alapján megillető jogokat, illetve kötelezettségeket csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával engedményezhetik harmadik személyre.
- 13.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. az irányadó.
- 13.3. A szerződés a felek által történő aláírása napján lép életbe.
- 13.4. A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.

Budapest, 2015. augusztus „19. „




Megrendelő
Kelemen László
főigazgató

Budapest, 2015-08-31



Vállalkozó **TÓTHALL FA**
Tóthall Fa Bt. Tóthall Fa Kereskedelmi Betéti Társaság
2317 Szigetsép, Szőlőtelep 10.
Tel.: 06 705 276 320, 06 202 385 922
Adószám 21933307-2-13
Sz.sz.: 10700608-47816604-51100005


Pénzügyi ellenjegyző:



Hopotoszki Jánosné
mb. gazdasági igazgató

Budapest, 2015 AUG 31

A szerződésben vállalat feladat a közfeladat ellátásához feltétlen szükséges.



Bészprémy Katalin
szervezeti egység vezetője, témafelelős
Budapest,

ÉRTÉKELŐ LAP

A Hagyományok Háza által kezdeményezett, a **TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001** sz. projekt terhére megvalósuló „XVI. Országos Népművészeti Kiállítás installációjának teljes körű kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bírálatáról

Készült: Hagyományok Háza II. emeleti tárgyaló hivatalos helyiségében 2015. augusztus 14. napján.

Jelen vannak: *«minimum 3 főből álló bírálóbizottság»*

név	munkakör
Beszprémy Katalin	tárvezető
Németh Nóra	keretgazda
Virág Edit	pénzügyi munkatárs


A nevezett beszerzési eljárás ajánlatkérésében rögzített ajánlattételi határidőig, azaz 2015.08.12. 14,00 óráig az alábbiakban felsorolt ajánlattevők nyújtották be ajánlataikat. Az ajánlatokat elbíráló bizottság a bírálat során *«bírálati szempont meghatározása»* bírálati szempontokat vette figyelembe.


Ajánlattevő neve	Ajánlattevő címe	Ajánlott összeg áfa nélkül	Ajánlat szerinti összeg áfa-val	Megjegyzés
Vater Faipari Bt.	2310 Szigetszentmiklós	7 000 000	8 890 000	
Tóthall Fa Bt.	2317 Szigetcsép	6 300 000	8 001 000	
-				

A Hagyományok Háza által kezdeményezett „XVI. Országos Népművészeti Kiállítás installációjának teljes körű kivitelezése” beszerzése tárgyában lefolytatott eljárásra beérkezett ajánlatokat a bírálóbizottság áttekintette, és az ajánlatkérésben közzétett szempontok alapján értékelte. 3. ajánlat nem érkezett.

Az értékelés eredményeként a bírálóbizottság javasolja a döntéshozó felé, hogy az eljárás nyertese a Hagyományok Háza számára kedvezőbb ár, valamint a több éves jó tapasztalat a Hagyományok Háza részére végzett munkájuk alapján a Tóthall Fa Bt. 2317 Szigetcsép, Szőlőtelep 10. ajánlata legyen.



.....
tárvezető
alíírása

k.m.f.

.....
szakmai felelős


.....
pénzügyi munkatárs

A bírálóbizottság javaslatát elfogadom. A Hagyományok Háza által kezdeményezett beszerzése XVI. Országos Népművészeti Kiállítás installációjának teljes körű kivitelezése tárgyában lefolytatott eljárás nyertesével, Tóthall Fa Bt. 2317 Szigetcsép, Szőlőtelep 10. a megkötendő szerződés, illetve megrendelő előkészítését engedélyezem.

Kelt: Budapest, 2015. 08. 14.


.....
döntéshozó aláírása
Kelemen László főigazgató